Nr sprawy DAG/2310/06/2026

UMOWA
o wykonanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego

W dniu .o , po przeprowadzeniu procedury uproszczonej — zapytania
ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamoéwien klasycznych, ktérych warto$¢ jest mniejsza
niz 170.000 PLN netto w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym ,Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju
(wprowadzonego Zarzadzeniem nr 86/2023 Dyrektora Sanatorium z dnia 14.09.2023 r. z p6zn. zm.)
pomiedzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM
UZDROWISKOWE ,.BRISTOL” MSWIA z siedzibg w Kudowie-Zdroju przy ulicy Stefana Okrzei 1,
REGON: 890450627, NIP: 883-14-22-340,

reprezentowanym przez:

Matgorzate Aniskiewicz — Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego ,BRISTOL” MSWiA

w Kudowie-Zdroju, zwanym dalej ZAMAWIAJACY M,

...................... z siedzibgw ............ceei oo, REGON: Lo NP
reprezentowanym przez:
...................... , zwanym dalej Wykonawcg

zostata zawarta w Kudowie - Zdroju umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1.  Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzki petnienia wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego (dalej: Nadzér Inwestorski) dla projektu inwestycyjnego pod nazwa:
.Przebudowa wnetrz wspoélnych i komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
"BRISTOL" MSWiIA w Kudowie-Zdroju z dostosowaniem do wymagan wynikajgcych z Ekspertyzy

p-pozi zgodnych z zatwierdzonym projektem budowlanym — Il i IV etap, zwanego dalej
Projektem.
2. Podstawg realizacji projektu inwestycyjnego jest dokumentacja projektowa p.n. - Projekt

Wykonawczy do ,Projektu Budowlanego, wielobranzowego przebudowy czesci pomieszczeni
wspoélnych i komunikacji budynku Sanatorium Bristol, dostosowujgcych budynek do zalecen
ekspertyzy dot. warunkdéw bezpieczenstwa, p.z.t. oraz projekt przebudowy instalacji
elektrycznych i niskoprgdowych” autorstwa mgr inz. Rafata Winiewicza w zakresie: ,przebudowa
czesci wnetrz wspdlnych i komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego ,Bristol”
MSWIA w Kudowie-Zdroju dostosowujgcych budynek do zalecen ekspertyzy dot. warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego oraz projekt przebudowy instalacji elektrycznych i niskoprgdowych”.

§2

1.  Termin rozpoczecia Nadzoru Inwestorskiego Strony ustalajg na dzien podpisania umowy
w sprawie realizacji Projektu.

2. Nadzér Inwestorski petniony bedzie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Projektu
inwestorskiego, o ktérym mowa w §1 ust 1 do dnia zakonczenia realizacji Projektu i odbioru
koncowego robét budowlanych, co nastgpi do dnia .......

§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki okreslone niniejsza Umowg wykonywa¢ bedzie za
posrednictwem inspektorow nadzoru inwestorskiego, posiadajgcych uprawnienia budowlane
niezbedne do petnienia nadzoru w poszczegdlnych branzach budowlanych w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, {j.:



1.

1) Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej —
2) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacji elektrycznych —
3) Inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarnej -

Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga uzyskania przez Wykonawce zgody
Zamawiajgcego. Niezbednym warunkiem uzyskania zgody jest posiadanie przez nowego
inspektora stosownych uprawnien w danej specjalnosci.

Strony postanawiajag, ze Nadzor Inwestorski bedzie petniony przez Wykonawce nieprzerwanie do
dnia zakornczenia i odbioru kohcowego Projektu.

§4

Nadzér Inwestorski bedzie petniony zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z
ustawg — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 672) oraz
przepisami wykonawczymi.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Reprezentowanie Zamawiajgcego i nadzorowanie przebiegu realizacji Projektu, w tym
koordynacja dziatan uczestnikow procesu inwestycyjnego, wykonawcéw i dostawcow.

2) Weryfikacja jakosci robot i wbudowanych wyrobow budowlanych oraz zapobieganie
stosowaniu materiatéw wadliwych bgdz niedopuszczonych do uzytku.

3) Udziat w ustalaniu harmonograméw, monitorowanie postepu rzeczowo-finansowego oraz
kontrola przeptywu dokumentaciji projektowej i jej odbioru.

4) Powofanie i koordynacja pracy zespotu inspektoréw nadzoru w wymaganych specjalnosciach,
sprawdzanie protokotéw, weryfikacja i rekomendowanie faktur do zaptaty oraz opiniowanie
rozwigzan technicznych.

5) Organizowanie co najmniej raz w miesigcu narad koordynacyjnych i skfadanie z nich
pisemnych notatek Zamawiajgcemu.

6) Koordynacja i przeprowadzanie odbioréw czesciowych oraz koncowych, w tym nadzér nad
kompletowaniem dokumentacji powykonawcze;.

7) Podejmowanie czynnosci gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ ustug i przestrzeganie przepisow
prawno-porzgadkowych.

8) Zapewnienie obecnosci Koordynatora Zespotu Inspektorow Nadzoru Ilub inspektora
branzowego na budowie minimum 2 razy w tygodniu w okresie intensyfikacji prac oraz na
kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

9) Dostosowanie obecnosci inspektoréw branzowych do harmonogramu i postepu prac, ze
szczegolnym uwzglednieniem odbioréw robét zanikajgcych.

10) Stawiennictwo Koordynatora lub inspektora branzowego w sytuacjach awaryjnych w ciggu 24
godzin od zgtoszenia.

11) Wskazanie Pana/Pani ..........ccccccceeeiiiiiiiiiiiiiiee e jako Koordynatora Zespotu
Inspektoréw Nadzoru, odpowiedzialnego za koordynacje pracy zespotu i reprezentowanie go
przed Zamawiajgcym.

§5

Wykonawca, w granicach umocowania wynikajgcego z niniejszej Umowy, jest przedstawicielem
Zamawiajgcego wobec wykonawcy robét w zakresie Projektu.

Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy robét realizacji robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig w zakresie Projektu. Wykonawca
zleca wykonanie roboét, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy i niezwlocznie zawiadamia o tym Zamawiajgcego.

§6

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca uprawniony jest:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegdlnych robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczgce usuniecia wad, usterek nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw
uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz lub opinii rzeczoznawcéw dotyczgcych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzgdzenh technicznych;

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robd6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac



niedopuszczalng niezgodnosé z Projektem lub decyzjg zatwierdzajgcg Projekt i udzielajgca
pozwolenia na budowe.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)

udzialu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach organizowanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje,
préby, odbioryi inne, z prawem gtosu, a w przypadkach spornych - z prawem decyzji
w rozpatrywanych sprawach;

2) akceptowania lub odrzucania wnioskéw Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia
zadania inwestycyjnego;
3) kontroli stanu zaawansowania robot innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, we
wszystkich stadiach ich realizacj;
4) niezwlocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego, informaciji dotyczacych stanu realizacji Projektu Inwestycyjnego;
5) podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego w sprawach zwianych z realizacjg Projektu Inwestycyjnego.
§7
1. Za petnienie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie: ........... zt brutto (stownie: .................. ztotych 00/100 ), w tym podatek
VAT 23% w kwocie ...................... zh.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie przez Zamawiajgcego na podstawie
faktury prawidtowo wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji Projektu.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze - w ciggu 14 dni od daty dostarczenia faktury
Zamawiajgcemu. Za dzien zaptaty Strony zgodnie przyjmujg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

§8

Za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
odpowiadaé bedzie wobec Zamawiajgcego na zasadach ogdinych w oparciu o przepisy Kodeksu
Cywilnego, z zastrzezeniem § 11.

§9

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Projektu inwestycyjnego,
o ktérym mowa w § 1, przedtuzeniu ulegnie termin realizacji niniejszej umowy bez zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej Umowy.

§10

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili
zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zagdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania
czesci umowy.

2. Niezaleznie od prawa wskazanego w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, gdy:

1) Umowa jest wykonywana przez Wykonawce w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami

2)

3)

prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy, w szczegdlnosci w przypadku naruszen w
zakresie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.
Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 10 dni
roboczych liczonych od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni robocze pomimo
wezwania do kontynuacji prac ziozonego przez Zamawiajgcego na pismie, za wyjgtkiem
sytuacji, gdy przerwa spowodowana jest przestojem lub wstrzymaniem Projektu.

4) Nastagpita likwidacja lub ogtoszono upadto$¢ Wykonawcy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, gdy:

1)

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgC realizacji
umowy w ciggu 10 dni roboczych liczonych od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.



2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie wywigza¢ sie¢ z obowigzkdw
wynikajgcych z umowy w zakresie pfatnosci.

3) Wykonawca nie bedzie mogt realizowaé umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
za wyjatkiem przestoju lub wstrzymania realizacji Projektu, i stan ten nie ulegnie zmianie
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania okreslajgcego 14 —dniowy termin do usuniecia
przeszkadd.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o jego przyczynie, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 1.

§ 11

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto. Zaptata powyzszej kary
nie zwalnia Zamawiajgcego od uregulowania wynagrodzenia za faktycznie wykonang przez
Wykonawce prace, na podstawie procentowego stanu zaawansowania pracy w stosunku do
wynagrodzenia umownego brutto.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w rozpoczeciu realizacji umowy —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, z tym ze kara z
tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za przerwe w realizacji umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien przerwy, z tym ze kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego
brutto.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.

. Jezeli zastrzezone kary nie pokryjg szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy — strony zastrzegajg dochodzenie odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokosé kar umownych.

§ 12

1. Niewykonanie lub opdznienie wykonania postanowienn Umowy spowodowane zaistnieniem sity
wyzszej bedzie uwazane przez Strony za okolicznos¢ nie powodujgcg odpowiedzialnosci
odszkodowawczej i bedzie stanowi¢ podstawe do negocjacjii zmiany warunkéw realizacji
Umowy.

2. Uzgodniono, ze jako site wyzszg traktowane bedg w szczegdlnosci decyzje uprawnionych
organéw panstwa oraz zdarzenia zewnetrzne, ktére majg charakter nadzwyczajny, ktérych Strony
nie mogty przy uwzglednieniu profesjonalnego charakteru swojej dziatalno$ci przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy oraz ktérych wystgpieniu Strony nie mogty w zaden sposéb zapobiec ani
przeciwdziataé. Nalezg do tej kategorii miedzy innymi katastrofy przyrodnicze np. powddz,
huragan, dtugotrwate i wyjagtkowo niskie temperatury, uniemozliwiajgce prowadzenia prac
budowlanych lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego, dalej "Sita Wyzsza".

3. O zaistnieniui zakonczeniu dziatania sity wyzszej majgcej wptyw na normalne prowadzenie
inwestycji Strony bedg sie niezwtocznie informowac¢ w formie pisemne;.

4. Wystgpienie Sity Wyzszej powoduje zawieszenie wykonywania niniejszej Umowy na czas trwania
Sity uniemozliwiajgcej podjecie dziatah. Za czas przestoju Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie.

§13

W okresie obowigzywania umowy strony udostepniajg dane osobowe w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania umowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

§14

1.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej waznosci, wymagajg zachowania formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane i innych odpowiednich przepiséw prawa.

3. Sprawy sporne wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy strony rozstrzyga¢ bedg polubownie



w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku porozumienia wystepowa¢ moga na droge

sgdowag. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



